

Presupuesto y contrato de obra

Reforma y ambientación de local comercial

PRESUPUESTO	F26082502
FECHA	29-08-2026
PLAZO	45 días
IMPORTE	27.000,00 € + IVA

OBJETO DEL CONTRATO

Reforma y ambientación de la tienda, según diseño. Café Napoli — Ciudad de la Justicia, Málaga.

TRABAJOS INCLUIDOS EN LA COTIZACIÓN

01 Actuaciones previas

- Limpieza y retiro de luminarias
- Retiro de cartelería existente en frente
- Contratación de cuba para materiales y escombros
- Andamio para trabajo en altura

02 Albañilería

- Preparación de pared para pintura
- Saneamiento de paredes
- Pintura del mueble de estanterías detrás de barra
- Reparación y pintura de techos
- Pintura exterior según color de normativa
- Pintura de aberturas externas

03 Carpintería

- Suelo de tarima de alto tránsito de uso comercial en salones y escalera
- Rodapiés
- Palillería en columnas
- Adecuación de barra a nueva zona
- Revestimiento en barra
- Mampara separadora de cristal templado para cocina

04 Fontanería y saneamiento

- Revisión de tuberías y desagües

05 Baños

- Cambio de lavabos, griferías y mueble
- Pintura general

06 Electricidad

- Revisión de circuitos
- Adecuación de enchufes
- Colocación de led en barra
- Colocación de luminaria en techo
- Colocación de luz en escalera

EL PROYECTO — VISUALIZACIÓN DEL DISEÑO




La entrada



La barra




Vitrinas de obrador




Cocina a la vista



Hacia la calle



Mesa junto al ventanal



La doble altura

ALCANCE ECONÓMICO

Incluido: los materiales, la mano de obra, el seguimiento y la coordinación de obra están incluidos en el presupuesto.

IMPORTE TOTAL

27.000,00 €

IVA no incluido; se aplicará el vigente al facturar.

MATERIALES Y ELEMENTOS NO INCLUIDOS

- × Revestimiento de acero inoxidable en paredes de cocina (ya solicitado)
- × Mesas
- × Sillones
- × Sillas
- × Taburetes
- × Elementos decorativos
- × Luminarias colgantes
- × Neveras
- × Muebles, biblioteca
- × Mobiliario y demás equipos de funcionamiento de cocina

PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución aproximado de **45 días** desde el comienzo de los trabajos.

CALENDARIO DE PAGOS

%	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA
30 %	8.100,00 €	A la aceptación de la oferta y comienzo	31 de agosto
20 %	5.400,00 €	Por avance de obra	11 de septiembre
20 %	5.400,00 €	Por avance de obra	18 de septiembre
20 %	5.400,00 €	Por avance de obra	2 de octubre
10 %	2.700,00 €	A la entrega final	Fin de obra

Importes calculados sobre la base imponible de 27.000,00 €, IVA aparte.

CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN

Las partes que suscriben manifiestan su conformidad con el alcance de los trabajos, el importe, el calendario de pagos y el plazo de ejecución recogidos en el presente documento, que firman por duplicado y a un solo efecto en el lugar y la fecha indicados.

Grupo SUMA

LA EMPRESA CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI / NIF

LUGAR Y FECHA

FIRMA Y SELLO

La propiedad

EL CLIENTE

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI / NIF

LUGAR Y FECHA

FIRMA